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Załącznik nr 5
Umowa nr WO.273.    .2014


zawarta w dniu      .    .2014 r., w Świdwinie, pomiędzy:
Powiatem Świdwińskim, ul. Mieszka I 16,  78-300 Świdwin, NIP: 672-17-22-985, REGON 330920788, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:
1. Mirosław Majka  - Starosta,
2. Roman Kozubek – Wicestarosta,

a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- zwanym dalej WYKONAWCĄ,

w wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy na wykonanie zadanie pn.: 
Kompleksowa obsługa inwestorska przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz montaż pomp ciepła w ramach projektu „Zastosowanie instalacji aktywnej energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej w Powiecie Świdwińskim” obejmująca następujące obiekty objęte przedsięwzięciem inwestycyjnym:

1. Budynek Starostwa Powiatowego w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin
2. Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie, ul. Kościuszki 28, 78-300 Świdwin
3. Budynek Zespołu Szkół Rolniczych CKP im. Stefana Żeromskiego ( Internat ), ul. Szczecińska 88, 78-300 Świdwin
4. Budynek przychodni lekarskiej, ul. Drawska 38, 78-300 Świdwin
5. Teren Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Podmiejska 18, 78-300 Świdwin
6. Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica, ul. Staszica 6, 78-320 Połczyn – Zdrój
7. Budynek Domu Wczasów Dziecięcych, ul. Grunwaldzka 33, 78-320 Połczyn – Zdrój
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1. Funkcję inspektora nadzoru powierza się: 
a) dla robót ogólnobudowlanych - ……………………………………….
 tel. ………………………………. e-mail: …………...
b) dla robót sanitarnych - ………………………………………………..
tel. ………………………………. e-mail: …………...
c)  dla robót elektrycznych - ………………………………………………
tel. ………………………………... e-mail: …………...

2. Terminy wykonywania usługi kompleksowej obsługi inwestorskiej:
a) Planowane rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy 
b)   Planowane zakończenie -  31.12.2014 r.
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1.  Zakres kompleksowej obsługi inwestorskiej obejmuje wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności:
1) Przygotowanie zgodnie z wymogami Zamawiającego, raportów okresowych i końcowych oraz informacji niezbędnych do sporządzenia wniosków  o płatność oraz wszystkich innych dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których zażądają instytucje uczestniczące w realizacji projektu w terminie minimum 2 dni przed planowanym terminem przekazania dokumentów. Harmonogram składania raportów i wniosków o płatność oraz innych czynności związanych z realizacją inwestycji, których terminy są możliwe do ustalenia zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
2) Przygotowanie dokumentów do kontroli i udział w kontroli przeprowadzanej przez instytucje uczestniczące w realizacji projektu.
3) Udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót.
4) Obecność na placu budowy, nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego najpóźniej następnego dnia roboczego i organizowanie nie rzadziej niż raz w miesiącu (przed podpisaniem protokołu zaawansowania robót) spotkań koordynacyjnych z przedstawicielami Wykonawcy robót budowlanych i Inwestora. 
5)    Nadzór inwestorski nad realizacją robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych tj.:
a) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji    z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) Dokonywanie niezbędnych ustaleń i uzgodnień z autorami projektu budowlanego.
c) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych (ich zgodności z wymaganiami STWiOR), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
d) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
e) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
6) Sprawdzanie kalkulacji kosztów za roboty wykonane, kontrola ich zgodności z dokumentacją techniczną i zakresem robót wykonanych.
7) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów (zdjęcia opatrzone datą) wraz z postępem robót ze  wskazanych przez Zamawiającego ujęć, opisywanie zdjęć i przesyłanie Zamawiającemu.
8) Sprawdzanie i akceptacja dokumentów finansowych, przekazywanie ich do zapłaty Zamawiającemu.
9) Podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych budowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i  umową o wykonanie robót budowlanych
10) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych.
11) W razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia  ilości, jakości i wartości robót - stwierdzić wspólnie z wykonawcą robót aktualny stan robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym.
12) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej spraw budowy w toku jej realizacji, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu.
13) Udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.
14) Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w przepisach i umowie prób i sprawdzeń potwierdzenie w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte wykonanie urządzenia i uporządkowania  terenu budowy.
15) Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru.
16) Rozpisanie odbioru, udział w dokonaniu czynności odbioru przedmiotu umowy i przekazaniu Zamawiającemu. 
17) Udział w rocznych przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym.
18) Przygotowanie protokołu przejęcia środka trwałego na druku PT / OT.
19) Czynności dodatkowe:
a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy dostarczone były Zamawiającemu w formie plików doc., xls, pdf, a w przypadku, gdy dokumenty wymagają podpisu w formie skanu w formacie pdf oraz w formie papierowej. Każdy z dokumentów musi być opisany i oznaczony wg. schematu ustalonego przez Zamawiającego.    
b) Zamawiający ustala, że obowiązującą i wiążącą obie strony jest korespondencja elektroniczna wysyłana z adresu inwestora, wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru oraz wymaga, aby Wykonawca  reagował na każdą wiadomość wysłaną przez inwestora lub wykonawcę robót budowlanych nie później niż w ciągu 18 godzin od jej wysłania oraz niezwłocznie potwierdzał jej otrzymanie. Kopię korespondencji elektronicznej z wykonawcą robót budowlanych należy wysyłać Zamawiającemu. (z wyjątkiem przypadku, gdy termin upływa w dzień wolny od pracy, wtedy reakcja musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 następnego dnia roboczego – soboty traktuje się jako dni robocze)
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1. Za czynności określone w § 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 KC w wysokości ………………….. zł brutto.
1. Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie następować na podstawie częściowych faktur VAT wystawianych na koniec każdego miesiąca.
1. Pierwsza faktura w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1  płatna będzie po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
1. W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się wydzielić część robót w ramach odrębnego przetargu, płatność, o której mowa w ust. 3  nastąpi po podpisaniu umowy na główny zakres robót.
1. Suma faktur częściowych nie przekroczy 80 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1
1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie podpisanie protokołu odbioru końcowego robót.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty wpływu Faktur VAT do Zamawiającego. 
1. Zamawiający zawiadamia, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
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1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:
a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 Ustawy - Prawo zamówień publicznych,
b) Jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,
2. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie pkt. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane czynności do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie ustalona w protokole  uzgodnień podpisanym przez strony. 
3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:
a) Jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia środków na finansowanie inwestycji,
b) Jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§6
1.  Formę odszkodowania stanowić będą kary umowne naliczone przez Zamawiającego z tytułu:
a) nieterminowego przekazywania Zamawiającemu raportów okresowych i danych do wniosku o płatność w terminie uniemożliwiającym złożenie dokumentów zgodnie z terminami zawartymi w wytycznych Instytucji dofinansowującej                      w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każde zdarzenie.
b) nieusprawiedliwionej nieobecności na placu budowy w terminach określonych w harmonogramie lub w przypadku wezwania przez Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każde zdarzenie. 
c) niedotrzymywania terminów wyznaczonych przez Zamawiającego, na przygotowanie dokumentów i udzielanie wyjaśnień w związku z czynnościami,                   o których mowa w § 3 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,                     o którym mowa w § 4 ust. 1 za każde zdarzenie. 
2.  Strona odpowiedzialna za powstanie przyczyn uzasadniających odstąpienie od Umowy zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym  mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem przepisu art. 145  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4.  Zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda byłaby wyższa od zastrzeżonych kar umownych.
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Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.
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1. Umowę sporządzono w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmiany na stanowisku inspektora  nadzoru, a Wykonawca zaproponuje osobę o doświadczeniu wymaganym w SIWZ.
3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4. [bookmark: _GoBack]W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówieniach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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Dokumenty stanowiące integralną część umowy:
1. Oferta Wykonawcy
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA
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