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Umowa nr  WO..273……2017.ZP
Zawarta w dniu ……………………… r., pomiędzy Powiatem Świdwińskim, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

Mirosław Majka – Starosta

Zdzisław Pawelec – Wicestarosta 

a 
………………………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
w wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym         w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty,           o której mowa w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), zwaną dalej Ustawą, została zawarta umowa o następującej treści.
§1

Zamawiający zleca, a  Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych dot.: 
Część 1: „Przebudowa z nadbudową istniejącego budynku przy ul. Mieszka I nr 17a w Świdwinie na działce nr 12/2 obręb 012 Świdwin” (Decyzja nr 51/2017 z dnia 16.03.2017 wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego)

Cześć 2: „Rozbudowa budynku przyległego do Starostwa Powiatowego w Świdwinie na działce nr 12/4 obręb 012 Świdwin” (Decyzja nr 63/2017 z dnia 30.03.2017 wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego)

Cześć 3: „Remont i przebudowa hali wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych oraz zmianą sposobu użytkowania część hali na halę warsztatowo – edukacyjną, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych CKP im. Stanisława Żeromskiego  Świdwinie, przy ul. Szczecińskiej 3 w m. Świdwin, na terenie działek nr 24/5, 24/7, 24,9 i 24/3 w obrębie 013 Świdwin (Decyzja nr 124/2017 z dnia 20.04.2017 wydana przez Starostę Szczecineckiego)

oraz  „”Remont i przebudowa budynku warsztatowego Zespołu Szkół Rolniczych CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie przy ul. Szczecińskiej w Świdwinie na terenie działki nr 2/4 w obrębie 013 (Decyzja nr 123/2017 z dnia 27.04.2017 wydana przez Starostę Szczecineckiego)

Prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę na podstawie odrębnej umowy. Nadzór pełnić będą osoby z uprawnieniami projektowymi – autorzy dokumentacji projektowej.
§ 2
Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonywanie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.), a takżew szczególności: 
1) nadzór  nad  zgodnością  wykonawstwa  z  dokumentacją  projektową  w  zakresie  rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,

3) uzgadnianie  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą robót  budowlanych możliwości  wprowadzenia  rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań  technicznych,  technologicznych  i  użytkowych,  jednak  o  jakości  i  standardzie  nie  niższych  niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności  zastosowania  rozwiązań  występujących  w  dokumentacji projektowej  lub  gdy  ich  zastosowanie  jest  nieekonomiczne  lub  nieefektywne  w  świetle  aktualnej  wiedzy technicznej i zasad  sztuki  budowlanej,  a  koszt  zastosowania  nowych nie  zwiększy  kosztów  zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,
5) ocena parametrów  lub wyników  szczegółowych  badań  materiałów  i  konstrukcji  w  zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

6) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych– na żądanie Zamawiającego,

7) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu  technologii  wykonania  nie  zawartych  w  dokumentacji  autorskiej–bez  pawa  do  odrębnego wynagrodzenia.
8) dokumentowanie  aktualizacji  rozwiązań  projektowych– wprowadzonych  do dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  w  czasie  wykonywania  robót  budowlanych, potwierdzających  zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:

a. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

b. rysunki  zamienne  lub  szkice  albo  nowe  projekty  opatrzone  datą,  podpisem  projektanta  (autora)  oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują

c. wpisy do dziennika budowy,

d. protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

§3
Za wykonanie zobowiązań określonych w §1 strony ustalają następujące zasady wynagradzania dla Części ……..: 

1. Stawka za jednorazowy pobyt na budowie przez Wykonawcę w wysokości …………………..zł brutto w tym podatek VAT ….%  przez okres obowiązywania umowy ( słownie..............................................................................................................)

2. Stawka za udzielenia pisemnej (w tym elektronicznej) odpowiedzi na przesłane zapytania bez przyjazdu na budowę w wysokości …………………..zł brutto w tym podatek VAT ….%  przez okres obowiązywania umowy (słownie..............................................................................................................)
3. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt projektanta na budowie w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania lub czynności uznane przez obie strony za równorzędne. Za pobyt na budowie uważa się również wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeśli wynika to z potrzeb realizacji. 

§4
Umowa zostaje zawarta na okres realizacji robót budowlanych wraz z czynnościami ich odbioru, tj. od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia prowadzenia robót budowlanych, przez które rozumie się zawiadomienie Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.
§5
Strony ustralają nastepujące zasady pełnienia nadzoru autorskiego:
1. Konieczność pobytu na budowie stwierdza przedstawiciel Zamawiającego oraz zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca  obowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w sytuacji krytycznej nie później niż w ciągu …………….. dni roboczych, a potrzebne decyzje obowiązany jest przekazać pilnie bez zbędnej zwłoki.
2. Pobyt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego traktuje się jako pobyt na budowie.
3. Strony uzgadniają pisemnie wspólnie termin dostarczania Zamawiającemu przez Wykonawcę decyzji, wyjaśnień i rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego.
§6
Strony ustalają nastepujący tryb rozliczeń:

1. Miesięcznie, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę za faktyczną ilość pobytów i odpowiedzi pisemnych świadczonych na wniosek Zamawiającego.

2. Wypłata wynagrodzenia na podstawie faktur nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przelewem na konto Wykonawcy  nr ……………………………..
§7
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności zaistnienia opóźnień w wykonywaniu obowiązków wymienionych w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % kwoty wynagrodzenia,        o którym mowa w §3, za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia jej przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.
3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania umowy przewyższających wysokość naliczonych kar umownych.

4. W przypadku zwłoki (braku reakcji) Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia czynności innemu projektantowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia rozwiązań projektowych bez odrębnego wynagrodzenia.
5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy administracyjnej w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub których nie można uniknąć, w tym przez działania sił natury, pożary, epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże oraz polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego, sprawującego władzę administracyjną wobec Stron oraz czynności i prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy.
6. Jeżeli w wyniku sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzone zostanie wykonanie robót budowlanych istotnie odstępujące od projektu budowlanego i wykonawczego, wprowadzone bez wiedzy Wykonawcy, będzie on zwolniony z obowiązku:

a. wyrażenia zgody na te odstępstwa (zmiany),
b. podpisania oświadczenia o zgodności wykonania inwestycji z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.
§8
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności 
2. W sprawach cywilnych nieuregulowanch umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Roztrzyganie ewentualnych sporów nastapi w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy
                  Zamawiający                                                                         Wykonawca
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                            . . . . . . . . . . . . . . . . .
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