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NAZWY I KODY CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

45000000-7 Roboty budowlane;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow linii komunikacyjnych i
energetycznych;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekdw;

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej;

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég;

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCIJONALNO
UZYTKOWEGO.

1.0gdIny opis przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamowienia jest:

a) zaprojektowanie- tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej
dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Utworzenie i
uzbrojenie strefy aktywnosci biznesowej” na dziatkach nr 10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,
10/10, 10/11, 10/12, 10/13 ( dz. nr 10/4 przed podziatem), obreb 004 Swidwin” w
zakresie wszystkich branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie na jego podstawie w
imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe.

b) budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robét budowlanych
zwigzanych z ,Utworzeniem i uzbrojeniem strefy aktywnosci biznesowej”wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg, w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektéw oraz
uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem.

c) zapewnienie nadzoru autorskiego - tj. petnienie nadzoru autorskiego przez
projektantéw (autoréw projektdw) przez caty czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci
poprzez: udziat projektantow w naradach roboczych w trakcie realizacji robot
budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje
dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie
projektantow - autorow projektu, zataczone do dokumentacji powykonawczej.

W I Etapie na dziatkach o numerach kolejnych :10/5,10/6,10/7,10/8,10/9, 10/10,
10/11, 10/12, 10/13 z mozliwoscig taczenia lub dzielenia zaktada sie utworzenie
strefy — zagospodarowanie i przygotowanie czesci strefy o pow. ok. 31 321 m2 z
mozliwoscig pézniejszego rozszerzenia. Strefa bedzie zlokalizowana w granicach
administracyjnych miasta Swidwin.

W ramach uzbrojenia przewiduje sie:
- budowe drogi dojazdowej wraz ze zjazdami do poszczegdlnych dziatek ,
— budowe przepustu pod projektowana drogg
-~ budowe chodnika wzdtuz drogi
- budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do poszczegdlnych

dziatek
- budowe sieci wodociggowej wraz przytgczami do poszczegdlnych dziatek

— budowe oswietlenia ulicy.

Siec¢ energetyczna do dziatki - zaprojektowanej stacji TRAFO przewidzianej do
wykonania przez Zaktad Energetyczny lub PKP Energetyka na dziatce nr 12/17 w
ramach indywidualnych umoéw.
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Siec gazowa do dziatki - przewidziana do wykonania przez PGNIG w ramach
indywidualnych umaow.
Dokumentacja zawiera¢ powinna opracowanie branzy:

e drogowej,

e sanitarnej,

e elektrycznej.

Wymagania Zamawiajacego obejmujg nastepujace elementy:

1. Opracowania powyzszego zakresu dokumentacji projektowej celem realizacji
robot budowlanych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
nalezy wykonac w szczegdlnosci w branzach: drogowej I instalacyjnej w
zakresie sieci sanitarnych.

Zamawiajacy oczekuje, iz dla potrzeb inwestycji pn.: ,Utworzenie i uzbrojenie
strefy aktywnosci biznesowej potozonej w Swidwinie” Wykonawca opracuje w
szczegolnosci:

a) Projekty budowlane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120, poz. 1133) z p6ézn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.) i uzyska wymagane przepisami opinie
uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowe,

b) PrOJekty wykonawcze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),
stanowigce podstawe wykonania wszystkich rodzajéow rob6t budowlanych,

W szczegdlnosci projekty budowlano-wykonawcze bedg zawieraty nastepujace
elementy:

» Mapy i protokoty z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z usytuowaniem projektowanych
odgatezien;

¢ Inne niezbedne uzgodnienia;

« Plany sytuacyjno-wysokosciowe z naniesiong projektowang siecig kanalizacyjng
i wodociagowg, energetyczng oraz z projektowanymi odcinkami odgatezier
kanalizacyjnych i wodociggowych. Na planie sytuacyjno-wysokoéciowym
Wykonawca Robét opisze m.in. Srednice, dtugosci przewodéw, spadki, rzedne
wlotu i wylotu do i z kazdej studzienki na sieci i pompowni, rodzaj i przekroje
kabli, lokalizacje stupdw.

» Profile sieci kanalizacyjnej/wodociggowej oraz odgatezien kanalizacyjnych/
wodociggowych;

e Obliczenia hydrauliczne;

» Rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych, armatury, pompowni;

» Rysunki, opis i obliczenia elementéw: przejs¢ pod ciekami wodnymi itp.;

e Schematy weziéw wodociggowych,

e Rysunki i opis potgczenia z istniejgca kanalizacja/wodociggiem;

o Charakterystyki pomp z naniesionymi punktami pracy, ilo$¢ éciekéw przyjeta do
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c)

e)
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g)

h)
i)
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k)
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obliczen,

opracowanie projektu organizacji ruchu,

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych,
Przedmiary robét i kosztorysy uproszczone wykonane na wzér kosztorysu
inwestorskiego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztdéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
nr 202 poz. 2072 z p6ézn. zm. ),

Informacje BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126),

Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych
niezbednych uzgodnien (inwentaryzacje zieleni, niezbedne ekspertyzy, operaty
wodno-prawne);

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-
montazowych,

Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,
Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopow,

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng
wykonanych sieci i obiektéw oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przytaczami
domierzonymi do charakterystycznych punktéw w terenie.

Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg pompowni $ciekéw i innych zamontowanych
urzadzen,

m) Instrukcje BHP,

n)

0)

p)

q)

Instrukcje eksploatacji i rozruchu pompowni $ciekoéw i innych zamontowanych
urzadzen,

Warunki od zarzadzajgcego siecig energetyczng i innych wg potrzeb
eksploatacyjnych obiektu (Wykonawca przygotuje dla Zamawiajacego wniosek o
warunki zasilania pompowni oraz bedzie opiniowat warunki techniczne umowy
przytaczeniowej indywidualnie dla kazdej pompowni);

Dokumentacja z uzgodnien z wiascicielami nieruchomosci. Dokumentacja ta
bedzie stuzyc do oceny przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu poprawnosci
lokalizacji i zagtebienia odcinkéw sieci kanalizacyjnej i wodociggowej od
gtéwnego kanatu/wodociggu w ulicy do granicy posesji. Powinna ona zawierad,
zestawienia zbiorcze, plan sytuacyjny wykonany na kopii mapy zasadniczej
(aktualnej mapie do celow projektowych),

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych. -
dokument zostanie sporzadzony w ciggu 5 dni o daty podpisania umowy na
podstawie oferty Wykonawcy - Harmonogram rzeczowo - finansowy winien
okreslac ptatnosci w rozbiciu na kolejne miesigce realizacji inwestycji za
poszczegblne elementy inwestycji, )
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r) Projekt zagospodarowania placu budowy,

s) Projekt organizacji robdt,

t) Plan BIOZ (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robét) -
dokument zostanie sporzadzony w terminie do 5 dni od daty uzyskania
pozwolenia na budowe,

u) Dokumentacje powykonawczg wg poszczegdlnych branz wraz z niezbednymi
opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tresé
przedstawiac bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane;
oraz geodezyjng dokumentacje powykonawczg, obejmujaca swoim zakresem
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach realizacji
budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej
mapy zasadniczej terenu.

Jezeli w trakcie wykonywama Robot okaze sie koniecznym uzupelnienie
Dokumentow Wykonawcy, m.in. o istniejace kolizje podczas robét i sytuacje
nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca sporzadzi brakujace
dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiasciwego wykonania Robét
na wiasny koszt i uzyska zatwierdzenie.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w dwdch egzemplarzach w wersji
papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy
wszelkich starar, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byty
doktadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposéb, w formacie A4 (np. w
segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in. dokumenty
niezbedne do przedtozenia wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego tj.:

1) oryginat oraz ksero dziennika budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat + kopia):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dotaczy¢:
a) oswiadczenie projektanta okreslajace, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany
sg istotnym, czy nie istotnym odstapieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe,

b) kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie
potrzeby takze uzupetniajacy opis).W takim przypadku o$wiadczenie kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

4) KSEI’OkOpIQ uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosc1 do w’fasuwej okregowej
izby inzynieréw kierownika budowy (w przypadku zmian réwniez projektanta i
Inspektora nadzoru);

5) Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektu budowlanego

7) Dokumentacja geodezyjng, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego, na
podstawie ktorego wybudowany zostat obiekt budowlany objety geodezyjna
inwentaryzacjg, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe;



PROGRAM FUNKCIONALNO UZYTKOWY

8) Badania zageszczenia gruntu,

9) Badania wody (dotyczy przewodu wodociggowego);

10) Proby szczelnosci przewoddw wodociagowych/ttocznych;

11) Pozostate badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robdt budowlanych,

12) Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi na zastosowane materiaty (m.in. na rury, armature);

13) Projekty budowlane, na podstawie ktérych jest realizowane zadanie;
14) Wyniki inspekcji telewizyjnej budowanej sieci kanalizacyjnej;
15) Dokumentacje fotograficzng wbudowanej armatury;

16) Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;
17) DTR i $wiadectwa producenta, instrukcje eksploatacji i rozruchu pompowni
Sciekow i innych zamontowanych urzadzen, dotyczace przepompowni $ciekdéw
18) Pozwolenie na uzytkowanie wykonanych robét budowlanych lub
zawiadomienie o zakonczeniu budowy, zlozone do wiasciwego organu
nadzoru budowlanego z uzyskanym brakiem sprzeciwu na uzytkowanie
obiektu (uzyskiwane przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego).

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace zakres przedmiotu
zamowienia

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja zlokalizowany w Swidwinie na
dziatkach:10/5,10/6,10/7,10/8,10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13 ( dz. nr 10/4 przed
podziatem), obreb 004 Swidwin” 1/4,1/3,1/2, 7, 33/3, 33/(1, 93/1, 93/2 woj-
zachodniopomorskie. Dojazd do Strefy aktywnosu Biznesowej bedzie z drogi
wojewodzkiej nr 162 trasa Drawsko - Swidwin - Kotobrzeg.

W ramach opracowania wyrdznia sie budowe drég wewnetrznych
umozliwiajacych dostep dla potencjalnych przedsiebiorcédw, budowe chodnika, budowe
oswietlenia ulicznego, oraz budowe kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej.
Lokalizacja drogi przedstawiona zostata w zatgczniku do PFU. Obecnie na omawianym
obszarze znajdujg sie gtownie pola uprawne, wystepuje droga gruntowa. Brak
roslinnosci wysokiej.

Wszystkie roboty budowlane sktadajgce sie na przedmiot zaméwienia powinny
zostac zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi, przepisami sanitarnymi, ochrony p. poz. bhp, innymi
przepisami obowigzujacymi dla tego typu obiektéw.

Wykonawca moze przyjac rozwigzania wskazane przez Zamawiajacego w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym lub rownowazne. Wszystkie okreslenia i nazwy
materiatéw, urzadzen, stuza jedynie do okreslenia parametréw jakosciowych uzytych
materiatdw, urzadzen i wyrobdw . Zamawiajacy uzna, ze oferta jest rownowazna,
jezeli przedstawia przedmiot zamowienia o witasciwosciach funkcjonalnych,
jakosciowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, ktére zostaty
okreslone przez program funkcjonalno-uzytkowy.

Wszedzie tam, gdzie w przedmiocie zamdwienia wystepuje konkretna norma,
aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajqcego jest obowigzany wykazad, ze oferowane przez
niego roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego

%
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1.1.1.Podstawowe wskazniki projektowania dla drogi wewnetrznej na dziatce
10/8:

Szerokos¢ drog w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu wynosi od 7-12 m ( teren oznaczony 06

KDD):

jezdnia szer 7,0m z dwoma pasami ruchu 2x3,5 m

e

e nawierzchnia i parametry dostosowane do dojazdu samochoddéw typu TIR

o klasa drog D

o kategoria obcigzenia ruchem KR 3

o predkos¢ projektowana 40km/h

¢ pochylenie poprzeczne jezdni 2 %

o warstwa scieralna kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa

e droga bedzie tez drogg pozarowq , droga zakoriczona placem manewrowym
20x20 m z nawierzchnig

e chodnik szer. 2,5 m

e w planie miejscowym w ustaleniach nie ma nic o $ciezce rowerowej na terenie

e odwodnienie drogi powierzchniowe korytkiem do rowu w ulicy Spétdzielcow

e zjazdy z dziatek 6 szt.

¢ budowa zjazdu z drogi powiatowej 1074 ul. Spotdzielcza z dostosowaniem

geometrii do pojazdu normatywnego ( samochdd ciezarowy z naczepga). Pas
drogi gminnej na szerokos¢ 10 m.

» oznakowanie pionowe

» szerokosc profilowania terenéw zielonych do 2 m z lewej i prawej strony
kraweznika

e Niweletg ulicy nalezy dostosowac do istniejgcych skrzyzowania z ulica
Spotdzielczg

e Odwodnienie zaprojektowad jako powierzchniowe poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych z odprowadzeniem wody do
projektowanego korytka betonowego wzdtuz ulicy w kierunku skrzyzowania z ul.
Spoétdzielcza.

1.1.2.Podstawowe wskazniki projektowania dla kanalizacji sanitarnej na
dziatce nr 10/8:

Na terenie przewidzie¢ odprowadzenie Sciekéw z poszczegdlinych dziatek
poprzez kanalizacjg sanitarng grawitacyjng o dtugosci okoto 185 m wraz z przytaczami
6 szt. po ok. 10 mb na poszczegdlnych dziatkach. Kanalizacja sanitarna ma za
zadanie odbierac scieki bytowo-gospodarcze od powstatych przysztych zaktaddw pracy.
Zaktada sig iz ilos¢ sciekow wytwarzanych na terenie Strefy aktywnosci wynosié¢
bedzie okoto 160 m3/miesigc. Nalezy zaprojektowaé wykonanie przylaczy ok. 10 mb
na terenie poszczegdlnych dziatek. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é rozbudowy
projektowanego systemu grawitacyjnego w zwigzku z tym gteboko$¢ ostatniej studni
powinna wynosi¢ minimum 1,8 m. W zatgczniku umieszczona zostata mapa
sytuacyjno-wysokosciowa z oznaczeniem rzednych terenu.

1.1.3.Podstawowe wskazniki projektowania dla sieci wodociagowej na
dzialce nr 10/8:

Do poszczegdlnych dziatek doprowadzi¢ sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami
zakoniczong hydrantami p.poz. Nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
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wydanymi przez gestora sieci i aktualnymi przepisami prawnymi. Sie¢ wodociggowg
wigczy¢ do istniejacej sieci @ 110 w ul. Spotdzielczej. Nalezy zaprojektowac
wykonanie przytqczy ok. 10 mb na terenie poszczegolnych dziatek.

1.1.4.Podstawowe wskazniki projektowania dla sieci o$wietlenia drogowego
na dziatce nr 10/8:

Nalezy zaprojektowac wzdtuz drogi oswietlenie uliczne, stupy oswietleniowe z
oprawami LED - 10 kpl. , kable energetyczne YAKY 4x35 mm 2, sterowane zegarem
astronomicznym.

Oswietlenie ulicy musi by¢ zgodne rozporzadzeniem. Nalezy réwniez zwroci¢ uwage
na wymagania zawarte w normie PN-76/E-02032 ,Oswietlenie drég publicznych” oraz
PN-E 13201 ,Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe”.
1.1.5.Podstawowe wskazniki projektowania dla sieci sanitarnej w pasie
drogowym ul. Spéidzielcza:

Zgodnie z wydanymi warunkami przyfaczenia przez Zaktad Ustug Komunalnych
projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wiaczyc¢ do istniejacej sieci @ 400 na
dzialce nr 93/2 . Scieki docelowo trafig do miejskiej oczyszczalni sciekéw. Nalezy
zaprojektowac kanalizacje grawitacyjng , nastepnie ttoczng wraz z przepompownia.

Podane powyzej dlugosci sieci i ilo§¢ pompowni sg przyblizone, wynikajace z
koncepcji skanalizowania i zwodociggowania terenu. Ostateczna dlugos¢
sieci, ilos¢ pompowni i odgatezien wynika¢ bedzie z przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan projektowych, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

1.1.6.Wycinka drzew na dzialce 1/4:

W zwigzku z planowang budowg zjazdu na terenie wystepuje kolizja z
istniejgcymi drzewami rosngacymi w ulicy Spétdzielczej. Do wycinki przeznacza sie 3
szt. drzew. Inwestor nie posiada pozwolenia na ich wycinke. Wykonawca ponosi
koszty wycinki i uporzadkowania korzeni. Przewiduje sie nowe nasadzenia
rekompensujace drzew.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Prace majq obejmowac obszar inwestycji na dziatkach nr 10/5, 10/6, 10/7,
10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13 (dz. nr 10/4 przed podziatem), obreb 004
SW|dW|n” 1/4,1/3,1/2, 7, 33/3, 33/1, 93/1, 93/2 obreb 004 Swidwin.

Projekty nalezy wykonac w oparciu UCHWALE NR VI/36/07 RADY MIASTA W
SWIDWINIE Z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Swidwina dla terenu oznaczonego
symbolem 11 PS,UR,06 KDD, czgs¢ 03 KDZ potozonego przy ulicy Spoétdzielcze].

1.2.1.Uwarunkowania formaine wykonania przedmiotu zamoéwienia wynikaja:
e Z wypisdw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
e zapewnien i technicznych warunkoéw przytaczenia do gestordw medidw,
o dokumentacji geotechnicznych,
» map sytuacyjno-wysokosciowych,
¢ map ewidencji gruntow wraz z wykazem wiascicieli i wtadajgcych,
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istniejgcego uzbrojenia terenu,
istniejacego ukfadu drog.

1.2.2.Wykonawca w ramach zamoéwienia wykona:

badania geologiczne, ktére przedstawi przed pracami projektowymi
Zamawiajacemu do akceptacji.

wniesie stosowne optaty za uzgodnienia dokumentaciji.

Uzyska decyzje administracyjne w zakresie wyciecia drzew lub krzewdéw,
kolidujgcych z przedmiotem zaméwienia oraz wnies¢ stosowne optaty
wynikajace z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbednej
dokumentacji.

uzyska wszelkie inne materiaty oraz decyzje administracyjne niezbedne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (np miedzy innymi decyzje
wodnoprawne jezeli bedg wymagane).

usunie wszelkie kolizje a dokumentacje ich usuniecia uzgodni z gestorami
odpowiednich mediow wraz z przygotuje niezbedng dokumentacje.

zaptaci za usuniecie tych kolizji. Wykonawca w trakcie prowadzenia robot
budowlanych powiadomi i zgtosi usuniecie kolizji do odbioru odpowiednim
gestorom medidéw.

poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu budowy, w tym koszty
mediéw konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przytgczeniowe na okres
wykonywania robot budowlanych zawierac¢ bedzie Wykonawca.

uzyska decyzje o zajeciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem niezbednych
dokumentacji. Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

przygotuje projekt ruchu zastepczego na czas prowadzenia robét, uzgodni go
oraz zastosuje. Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego
ponosi Wykonawca.

przygotuje projekt ruchu docelowego, uzgodni go oraz wykona. Wszelkie
koszty zwiazane z organizacjg ruchu docelowego ponosi Wykonawca.
Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki Wykonawca w ramach zaméwienia
wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadow lub wbuduje, jezeli projekt to
przewiduje.

Wszelkie grunty pochodzace z robot ziemnych Wykonawca w ramach
zamowienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub wbuduje, jezeli
projekt to przewiduje.

Optaty za przytgczenie do sieci wynikajgce z technicznych warunkéw
przytgczenia lub z umoéw przytaczeniowych zostang wniesione przez
Zamawiajgcego.

Optaty za umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z drogg w pasie drogowym
zostang wniesione przez Zamawiajgcego.

Wszelkie optaty srodowiskowe, sktadowiskowe, za utylizacje materiatéw
pochodzgcych z rozbidrek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

1.3.0g6Ine wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Budowa infrastruktury drogowej w raz z petnym uzbrojeniem terenu w

znacznym stopniu przyczyni si¢ do wzrostu aktywnosci gospodarczej na obszarze
Strefy Aktywnosci Biznesowej w Swidwinie. W obecnym stanie, znaczna cze$¢ obszaru
jest niedostepna ze wzgledu na brak dojazdu i potrzebnych mediéw. Budowa
infrastruktury drogowej wraz z wszystkimi mediami objetymi opracowaniem zapewni
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komunikacje i dostep do terendw w petni uzbrojonych. Efektem koncowym
planowanego zadania bedzie znaczny wzrost atrakcyjnosci terenu dla przedsiebiorcéw,
a naktady poniesione na realizacje omawianego zadania przyczynig sie do wzrostu
krajowych i zagranicznych inwestycji. Przyniesie to pozytywne efekty na rynku pracy,
poprawi sytuacjg spoteczno- gospodarczg obszaru i wptynie na promocje gospodarcza
regionu.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe obiektu.

Po wykonaniu inwestycji catkowite parametry powierzchniowe nie ulegng
zmianie. Zmieni sig¢ natomiast funkcja uzytkowa czesci objetej opracowaniem. Czes¢
terendw bedacych teraz nieuzytkami lub gruntami uprawowymi przeznaczona zostanie
na drogi, a pozostata czes¢ bedzie mogta by¢ wykorzystywana przez potencjalnych
inwestoréw do budowy nowych zaktaddéw pracy.

Orientacyjne zestawienie parametrow wielkosciowych dla zadania
e laczna ditugos¢ drogi do wykonania ok. 320 mb
tgczna powierzchnia jezdni (pow . 2233,2 m2)
taczna powierzchnia chodnika (pow.643, 2 m2)
wykonanie 6 zjazdow na dziatki (pow. 0k.1418 m2)
kaczna dtugosé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok.185+ 700 mb
taczna diugosé kanalizacji sanitarnej (cisnieniowa) ok.630 mb
taczna dlugosé sieci wodociggowej 285 mb
taczna dtugosé sieci energetycznej oswietleniowej- 289 mb

Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametréw ilosciowych wg programu.

s Drogi

Dopuszczalne odstepstwa od dtugosci drog -10% ; +20%
e Chodniki

Dopuszczalne odstepstwa od dtugosci chodnikdw - 10% ; +20%
» Sieci kanalizacyjne

Dopuszczalne odstepstwa od dfugosci sieci -10% ; +20%
¢« Sieci wodociggowe

Dopuszczalne odstepstwa od dtugosci sieci -10% ; +20%
e Przepusty

Dopuszczalne odstepstwa od diugosci przepustow - 5% ; + 20%
e OsSwietlenie terenu

Dopuszczalne odstepstwa od ditugosci sieci -10% ; +20%

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

2.1.Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji propozycji rozwigzan
projektowych, ktdre zostang zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym
oraz rysunkach kierowanych do realizacji.

Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe
i opracowania niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji
administracyjnych majgcych na celu wykonanie przedmiotu zaméwienia. W skfad tych
decyzji, ktérych uzyskanie jest konieczne wchodzg decyzja o pozwoleniu na budowe
i decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie (ewentualnie zgtoszenie zakoriczenia
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wykonywania robot budowlanych) a jezeli bedg konieczne takze decyzje wodno-
prawne, czy tez decyzje o uwarunkowaniach srodowiskowych zgody na realizacje
przedsiewziecia, czy decyzje o wycince drzew.

Wszystkie opracowania majq takze na celu ocene przez Zamawiajgcego
prawidiowosci przyjetych rozwigzan projektowych i prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce.

Na dokumentacje techniczne i inne opracowania sktadajq sie:

e koncepcje programowo-przestrzenne spetniajgce warunki programu
funkcjonalno-uzytkowego,

¢ projekt budowlany z opracowaniami poprzedzajgcymi i towarzyszacymi,

e projekty wykonawcze.

Wykonawca po wykonaniu poszczegolnych etapéw tj. po wykonaniu
odpowiednio koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego bezwzglednie
uzyska na pismie akceptacje Zamawiajgcego. I tak:

e do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystapi po
uzyskaniu akceptacji koncepcji,

e Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzjg o
pozwoleniu na budowe przez wiasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu akceptacji projektu
budowlanego,

 Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu
akceptacji projektow wykonawczych.

Do akceptacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po 2 egz. poszczegolnych
opracowan a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu
poszczegblne opracowania w podanych ponizej ilosciach:

e koncepcje programowo-przestrzenng - 2 egz.
e projekt budowlany (zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na
budowe) - 2 egz.
¢ projekty wykonawcze - 2 egz.
e przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét - 2egz.

Zamawiajacy bedzie wydawat akceptacje poszczegdinych opracowan w terminie
15 dni roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiajgcego.
Ilos¢ przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niz
wymaga to obowigzujace prawo.
Przekazane Zamawiajgcemu dokumentacje bedg stuzyty do oceny wykonywanych
robét i bedgq w dyspozycji Zamawiajgcego.
Przed ztozeniem wnioskéw o pozwolenie na budowe Zamawiajacy przekaze bez
zbednej zwtoki oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 oryginat
kazdej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz 1 oryginat zatwierdzonego projektu
budowlanego. Pozostate dokumentacje Wykonawca sporzadzi dla siebie we wiasnym
zakresie.

Whnioski materiatowe

Wykonawca opracuje i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu/
Zamawiajgcemu wnioski materiatowe, ktore beda zawiera¢ szczegdtowe informacje
dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
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ewentualnie prébki.

Wzor wniosku materiatowego Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.
Dokumentacja fotograficzna wbudowanej armatury

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzna kazdej wbudowanej armatury
wydrukowanej w wersji papierowej w kolorze, wraz z oznaczeniem miejsca
zamontowania armatury na kopiach map zatwierdzonego projektu budowlanego - 1

kpl.

Dokumentacja fotograficzna odgatezien do dziatek prywatnych

Wykonawca wykona po jednym egzemplarzu dokumentacji fotograficznej odrebnie dla
kazdego odgatezienia wodociggowego i kanalizacyjnego do dziatki prywatnej. Zdjecia
majg by¢ wykonane w kolorze w wersji papierowej.

Dokumentacja dla kazdego odgatezienia ma by¢ trwale spieta i zawieraé:

- zdjecie wiaczenia odgatezienia wodociggowego/kanalizacyjnego do sieci,

- zdjecie zakonczenia odgtezienia na granicy posesji,

- zdjecie utozenia odgatezienia w gruncie.

- mapeg z zaznaczonym numerem dziatki, do ktorej wykonano odgatezienie.

2.2. Wymagane cechy obiektu dotyczace zaprojektowanych rozwiazan
budowlano- konstrukcyjnych, architektury, instalacji sanitarnych i
elektrycznych oraz wykonczenia.

2.2.a. Przygotowania terenu budowy:
e Przygotowanie do robot ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

W miejscach gdzie wystepuje, przed rozpoczeciem robét nalezy usunaé catosé
humusu. Humus do wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w odlegtosci do 10 km
od miejsca prowadzenia robdt budowlanych. Miejsce sktadowania humusu musi
by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Humus konieczny bedzie do wykonania prac
wykonczeniowych majacych na celu doprowadzenie terenéw przylegtych do
stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych. W zakresie robét
zwigzanych z budowg zjazdu nalezy na czas robét wykonaé tymczasowy
przepust, ktéry przeprowadzi wode z rowu przez obszar robdt. Roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone w rowie bez wody ptynace;j.

o Obiekty przeznaczone do rozbiorki.
Obiekty przeznaczone do rozbiorki nalezy rozebraé¢ - zdemontowa¢ w catodci
tgcznie z elementami podziemnymi, np. fundamentami. Drogi do rozbiérki
nalezy rozebrac zgodnie z technologig prowadzenia robot nawierzchniowych.
Catos¢ gruzu i elementéw z rozbidrki nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadow.
Stal z rozbiérki pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. Nalezy wykonaé utylizacje
materiatéw niebezpiecznych lub sktadowac je na sktadowisku materiatéw
niebezpiecznych. Wszelkie koszt rozbidrek, utylizacji, wywozy, sktadowania,
optat, ochrony $rodowiska ponosi Wykonawca.

e Istniejace zadrzewienie.
Nalezy na podstawie dokumentacji przygotowac¢ dokumentacje dendrologiczng
i uzyskac stosowne decyzje administracyjne pozwalajgce na wyciecie drzew
i krzewbw. Wyciete drzewa i krzewy pozostajg w gestii Wykonawcy i nalezy
je wywiez¢ na sktadowisko odpadéw. Wykonawca jest zobowigzany do
uiszczania wszelkich optat wynikajacych z decyzji administracyjnych
zezwalajacych na wyciecie drzew i krzewow.
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e Zagospodarowanie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe itp., zapewniajac w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczefstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane
przez Zamawiajgcego.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okresdlonych przez Zamawiajgcego, tablic
informacyjnych, ktérych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po
stornie Wykonawcy.

e« Zaplecze placu budowy
Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy.
W ramach zaplecza zostanie wydzielone pomieszczenie o pow. 10 m2 dla oséb
prowadzacych nadzér.
Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w telefon, fax., komputer z dostepem
do Internetu.
Do zaplecza budowy doprowadzié nalezy niezbedne media.
Zaplecze powinno zawiera¢ pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne,
ktére powinny spetnia¢ wymogi podane w przepisach BHP.

2.3.b. Przewiduje si¢ wykonanie drogi o nastepujacej konstrukcji:

- kostka betonowa kolor szary bezfazowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z ttucznia w-wa gérna gr. 15 cm,

- podbudowa z ttucznia w-wa dolna gr. 18 cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa (dowieziony) gr. 10 cm,
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm.

Mozliwa jest zmiana konstrukcji drogi przez uprawnionego projektanta, lecz musi ona
wynikac bezposrednio z przeprowadzonych badan gruntowych i z ich zalecen. Droga
zakonczona placem do maerwrowania.
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2.3.c. Zjazd z drogi publicznej nr 1074 :

Nalezy zaprojektowac , uzgodnié¢ i wykona¢ zjazd z drogi ul. Spoétdzielcza na
podstawie wydanej Decyzji Nr PZD/ 4271/25/2016 z dnia 22.11.2016 r. stanowigcej
zatgcznik do PFU.

Konstrukcja :

- kostka betonowa kolor szary bezfazowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z ttucznia w-wa goérna gr. 15 cm,

- podbudowa z ttucznia w-wa dolna gr. 18 cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa (dowieziony) gr. 10 cm,

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm.

2.3.c. Przepust.

Przewiduje sie wykonanie przepustu pod drogg na istniejgcym rowie o $rednicy
minimum @ 40mm o dtugosci ok. 7,0m. Szczegdtowe rozwigzania przebudowy
przepustu (srednica docelowa, konstrukcja przyczétkéw, ewentualne umocnienie skarp
) okreslone zostang na podstawie pozwolenia wodno-prawnego.

2.3.d. Wodociag:

Orientacyjng lokalizacje sieci wodociggowej i zakres zwodociggowania
przedstawiono na zatgczniku mapowym w Czesci Informacyjnej PFU w zatacznik nr 1.
Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z rur o $rednicy obliczonej na
zapotrzebowanie na wode dla istniejgcych i projektowanych nieruchomosci. W celu
zapewnienia odcigcia odcinkéw sieci wodociggowej w celach m.in. usuniecia
ewentualnych napraw, na odejsciach, przy gtéwnym przewodzie ulicznym nalezy
zaprojektowaé zasuwy odcinajace klinowe z migkkim uszczelnieniem. Na sieci nalezy
przewidzie¢ hydrant przeciwpozarowy. Wymaga sig aby hydrant byt lokalizowany na
koncowkach sieci wodociggowej w celu umozliwienia ewentualnego ptukania sieci.

Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach,
warunkach technicznych przytaczenia do komunalnej sieci wodociagowo-
kanalizacyjnej oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniaé:

- dostawe wody w wymaganej ilosci o jakosci i pod ci$énieniem, ktére spetnia
wymagania okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikéw objetych
dziataniem urzadzen wodociggowych,

- cisnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczac¢
0,6 MPa (6 bar),

- cis$nienie u koricowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa,

- cisnienie probne w przewodach sieci wodociggowej powinno wynosié¢ 1,5 ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar),

- niezawodno$¢ dostawy wody.

Poszczegdlne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwiaé przeptyw
wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywac na jakos¢
wody i wprowadzac do niej sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia.

2.3.e. Kanalizacja sanitarna:

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac i wybudowac kanalizacje sanitarna.
Orientacyjng lokalizacje kanatow i zakres skanalizowania przedstawiono na zatgczniku
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mapowym w Czesci Informacyjnej PFU w zatgcznik nr 1. Uktad kanatdéw (réwniez
zagtebienia i spadki) wraz z pompowniami sieciowymi powinien zapewni¢ ciagty odbiér
sciekow z obszaru przewidzianego do skanalizowania oraz z pozostatego obszaru
zlokalizowanego wzdtuz ulic objetych zakresem przedmiotowej inwestycji (uwzgledniaé
kierunki rozwoju miasta) oraz przylaczenie posesji przewidzianych do wpiecia do sieci
kanalizacyjnej oraz z pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdtuz ulic objetych
zakresem przedmiotowej inwestycji.

Odprowadzanie sciekéw z dziatek powinno odbywa¢ sie w systemie grawitacyjnym,
mozliwie najkrotszg drogq. Lokalizacja studni kanalizacyjnych powinna umozliwiaé
dojazd do nich w celach wykonywania niezbednych prac eksploatacyjnych oraz
zapobiegac zalewaniu ich wodami opadowymi. Rozmieszczenie studni na kanale
powinno zapewniac dostep do kanatéw w celu ich ewentualnego czyszczenia,

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach ilosci
przeptywu Sciekoéw z terendw, ktére nalezg do Strefy, a rozszerzone zostang w
pbzniejszym czasie. Przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur
PVC SN12 , z tworzywa litego, o potaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke
gumowag, zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009. Nalezy zastosowac¢ spadki
gwarantujgce samoczyszczenie sie rur. Przewiduje sie wystgpienie srednic w zakresie
od 250- do 400 mm. Przewody grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej przewiduje sie
wykonac o $rednicy 200 mm. Nalezy zaprojektowac na gtéwnej sieci kanalizacji
grawitacyjnej studnie rewizyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, co
okoto 50 m o $rednicy @ 600-1000, a w miejscach skrzyzowan kilku kanatéw studnie
wigksze odpowiadajgce przepustowosci wynikajacej z obliczer, dokumentacji
technicznej i projektowej. Do powyzszych studni bedzie nastepowac wigczanie
poszczegolnych dziatek.

Studnie betonowe DN 1200 z wiazem 40 t. Rurociggi tloczne sciekdw sanitarnych
wykonac z rur jednowarstwowych litych PE 90, fgczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe lub za pomoca ksztaltek elektroporowych. Rury zastosowac zgodne z
odpowiednig norma;

- zastosowania wodociggowe: PN-EN 12201
- kanalizacja cisnieniowa: PN-EN 13244

Studnie rozprezne

W miejscu wigczenia sie przewoddw ttocznych do kolektoréw grawitacyjnych
przewidziec nalezy studnie rozprezne, z ktérych dopiero nastepuje wtgczenie do
kanalizacji grawitacyjnej. Studnie rozprezne wykonac z kregdw zelbetowych. Studnie
wykonac jako szczelne i przykry¢ ptytami nastudziennymi z wtkazami zeliwnymi DN 600
typu ciezkiego (40t). Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne.

Usytuowanie studni musi zapewni¢ dojazd samochodu ciezarowego o dopuszczalnej
masie catkowitej 18 ton.

Przewody ttoczne
a) Przewody ttoczne nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE, zgodnych z normg PN-EN

13244 z aprobatg IBDIM dopuszczajacq do stosowania w pasie drogowym.
b) tgczenie rur PE systemem elektrooporowym |lub doczotowo.

c) Na zatamaniach przewoddw o kacie = 45° nalezy zaprojektowac studzienki
czyszczakowe DN 1500 z tréjnikiem kotnierzowym oraz zasuwami odcinajgcymi.
Studzienki czyszczakowe powinny by¢ tak zlokalizowane, by byt mozliwy dojazd do
nich sprzetem ciezkim.
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d) W najwyzszych punktach przewodu ttocznego nalezy montowaé zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

e) W studzienkach czyszczakowych nalezy zamontowaé tgcznik rewizyjny z zaworem
hydrantowym.

f) W ramach budowy sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ catkowitg wymiane
gruntu w wykopie. Przy robotach ziemnych dokonaé wymiany gruntu na piasek $redni
lub pospétke. Wymagany wskaznik zageszczania min. Is = 0,98.

Przejscie pod przejazdem kolejowym wykonaé przeciskiem.

W terenie przeznaczonym do ruchu samochodowego zabezpieczy¢ przewody rurami
ostonowymi. Materiaty uzyte do wykonania przewoddw nie mogg nosié¢ sladéw
widocznych uszkodzen a ich wymiary i tolerancje powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Rury i ksztattki uzyte do montazu powinny by¢ oznakowane fabrycznie z
podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczeniem szeregu, srednicy
zewnetrznej i grubosci Scianki oraz daty produkcji i obowigzujacej normy.

2.3.f. Przepompownia sciekdw sanitarnych:

Pompy

Moce pomp w ponizszym opracowaniu sg tylko orientacyjne. Ich dobér nalezy
wykonac na etapie projektu budowlanego. Moc pomp jest parametrem zaleznym od
wydajnosci, wysokos$ci podnoszenia oraz rozwigzan technologicznych producenta.
Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN
735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-
08202:1984, PN-Z-08052:1980) mogg by¢ zamontowane w zbiorniku przy pomocy
zeliwnej stopy sprzegajacej, ztacza hakowego lub wolnostojace.

Sterowanie i monitorowanie :

System powinien zapewnia¢ ciggta prace przepompowni. Na terenie przepompowni
nalezy zainstalowa¢ wolnostojacg szafe zasilajaco - sterowniczg posadowiong na
fundamencie zelbetowym. Szafe zasilajaco - sterowniczg nalezy wykona¢ w stopniu
szczelnosci obudowy co najmniej IP 66 z materiatu elektroizolacyjnego.

Wymagania dotyczgce funkcji sterowniczych szaf zasilajgco - sterowniczych

e przetgczniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskazniki
powinny by¢ umieszczone na wewnetrznych drzwiach szafy i dostepne bez
koniecznosci otwierania $rodkowej czesci szafy sterowniczej,

o szafa sterownicza powinna posiadac tatwo dostepny wytgcznik gtéwny
odcinajacy,

¢ Wyposazenie w zabezpieczenie przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe o
prgdzie uptywu 30 mA, wyposazenie w zabezpieczenie zwarciowe i
przecigzeniowe dla poszczegdlnych silnikow pomp,

e czujnik wilgoci i temperatury silnika dla poszczegolnych pomp,

e czujnik niewtasciwej kolejnosci faz i asymetrii faz zasilajgcych, amperomierze
mierzace prady kazdej pompy,

e dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zatgczenia kazdej z pomp
(potaczenie bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW - po trzy
styczniki (przetacznik gwiazda-trojkat lub uktad tagodnego startu),

e zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, wytaczajac kolejno pompy, gdy
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poziom $ciekéw w zbiorniku pompowni obnizy sie ponizej wartoéci zadanej,
przetgcznik rodzaju pracy: reczna /stop/ automatyczna,

przyciski sterowania recznego z lampkami sygnalizacyjnymi,

liczniki godzin pracy kazdej z pomp,

sygnalizacjg standw pracy pomp, stan zatgczenia - zielona kontrolka, stan
postoju - czerwona kontrolka,

sygnalizacje stanow awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) w
szczegdlnosci: brak zasilania, awaria pompy, wysoki poziom $ciekow,
suchobieg, otwarcie pokrywy wiazu zbiornika pompowni, otwarcie szafki
zasilajacej,

gniazda: 230V/10A i 400V/32A,

transformator napiecia bezpiecznego i gniazdo 24V,

gniazdo tréjfazowe 32A/400V,

ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem,

zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu pracujacy w
uktadzie buforowym z baterig akumulatordw.

Funkcije realizowane przez sterownik:

sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniego priorytetu zatgczania i
wytgczania pomp, mozliwos¢ naprzemiennej pracy pomp, wigczanie/wytaczanie
pomp w takiej kolejnosci, ze wigczana/wytaczana jest zawsze ta pompa, dla
ktérej czas postoju/pracy jest najdtuzszy,

przetgczanie pomp w czasie matych naptywow Sciekow (w celu zapewnienia
rébwnomiernego zuzycia agregatéw pompowych),

zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (realizowane przez
sterownik),

blokowanie mozliwosci natychmiastowego wylaczenia/wigczenia pompy po
wytgqczeniu/wigczeniu poprzedniej,

utrzymanie zadanej wartosci poziomu $ciekdw w zbiorniku pompowni przez
odpowiednie zataczanie pomp w zaleznosci od naptywu sSciekéw,

zatgczenie drugiej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu
sciekdw,

obstuga 3 poziomdw sciekow poprzez wylaczniki ptywakowe,

zadawanie poziomow zatgczania i wytgczania z poziomu terenu zdalnie oraz

lokalnie przez zmiane nastaw sterownika,
pomiar poziomu sciekéw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem

pradowym 4-20 maA,

wyposazenie w wejscie analogowe umozliwiajace pomiar przeptywu $ciekéw
(przy wykorzystaniu przeptywomierza z wyjsciem impulsowym lub pradowym),
monitorowanie zuzycia energii przez poszczegoélne pompy,

rejestrowanie alarméw i komunikatéw w zaprogramowanych przypadkach,
rejestrowanie czasu pracy pomp,

kontrola otwarcia/zamknigcia wtazu pompowni i drzwi szafy sterowniczej,

wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg) zabudowany
na wewnetrznych drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajacy odczyt aktualnego
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poziomu sciekdw w pompowni, pradu pobieranego przez pracujacg pompe
(pompy), czasu pracy pomp, zmiany ustawierl poziomow pracy przepompowni
e mozliwos¢ zapamietywania danych charakteryzujacych prace urzadzenia w
okresie co najmniej | tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobér pradu,
zuzycie energii elektrycznej, czestotliwos¢ wigczen pomp), rejestracja trendoéw,

¢ wilgczenie przepompowni do systemu komunikacji GSM.

Minimalne wymagane wyposazenie :

o szafa zasilajaca - strownicza

o ukitad zasilania i zabezpieczenia urzgdzen

e ukfad sterowania: Zamawiajgcy zaktada, iz w pompowni zainstalowane bedg
dwie pompy zatapialne pracujgce w uktadzie naprzemiennym 1+1 (jedna
pracujgca, druga rezerwowa) sterowane od poziomu sciekéw w komorze
ssawnej. Pomiar ciggly realizowany bedzie przez sonde hydrostatyczng 4 - 20
mA. Dodatkowo wymagane jest zastosowanie dwdch sygnalizatoréw
gruszkowych poziomu minimalnego i maksymalnego. Wyrédzniamy 2 tryby pracy
szafy: praca normalna - sterowanie pracq przepompowni realizowane jest przez
sterownik zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy zatgczania i
wylgczania pomp zapamigtane sq w pamieci nieulotnej sterownika. Do pomiaru
poziomu wykorzystywany jest sygnat analogowy 4-20mA z sondy
hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie sterownika analizuje stany
logiczne sygnatéw z czujnikéw ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek
w tym trybie pracy poziom sciekdw w komorze nie powinien osiggac¢ wartosci
powodujgcych zadziatanie czujnikdéw ptywakowych, a wiec elementy te nie biorg
bezposrednio udziatu w procesie sterowania. Praca w trybie awaryjnym - w
przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy hydrostatycznej uktad
automatyki szafki przejmuje sterowanie pracg pomp. Do zatgczania i wytgczania
pomp wykorzystywane sg wytgcznie sygnaty z czujnikow ptywakowych
(SUCHOBIEG i ALARM). Poziom Sciekow w komorze zmienia sie zatem pomiedzy
punktami wyznaczonymi przez ustawienie czujnikdw ptywakowych. W trybie

Zagospodarowanie terenu pompowni

Pompownie nalezy zlokalizowa¢ na dzialce z dostepem od drogi publicznej. Optymalne
wymiary terenu pompowni - ok. 7x8 m.

Teren pompowni nalezy ogrodzic¢ przed dostepem o0séb trzecich. Nalezy wykona¢ nowe
ogrodzenie panelowe wraz z nowg brama wjazdowg, dwuskrzydtowg otwierang do
wewnatrz lub przesuwna o szerokosci min. 3,5m. Wysokos$¢ paneli kratowych min. 150
cm. Przekroj drutow paneli kratowych - min. @ 5 mm. Wymiary oczka paneli
kratowych (wysokos¢ x szerokos¢) nie wieksze jak 200x50 mm. Ogrodzenie (panele,
brama, furtka, stupki, taczniki) ocynkowane ogniowo. Cokot ogrodzenia wykonac z
prefabrykowanych betonowych elementéw podmurowki systemowej, wysokosc
podmurdwki min. 25 cm, dtugos¢ desek betonowych odpowiednio dobrane do
systemowego rozstawu stupkow. Na tukach krawezniki tukowe.

Na wjezdzie do pompowni wykonac¢ nowe krawezniki betonowe 15x30 cm na fawie
betonowej z betonu B-20 z oporem.

Caty teren pompowni utwardzi¢ kostkg brukowa:

» podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 min 20cm,

» podsypka cementowo-piaskowa grubosci min. 3 cm, proporcje 1:4,
» kostka betonowa wibroprasowana grubosci min. 8cm w kolorze szarym.
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Wszystkie krawedzie wyktadania powierzchni kostkg brukowg nalezy zabezpieczy¢
poprzez ustawienie krawgznika 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
oraz na tawie betonowej o wymiarach ca. 15x35cm z uzyciem warstwy stabilizujgcej
pod tawg o grubosdci 15cm. Do pompowni nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ wjazd
utwardzony w sposéb analogiczny jak teren pompowni $ciekéw.

W przypadku lokalizacji przepompowni sciekdw w pasie drogi nieutwardzonej, teren
wokot pompowni nalezy utwardzi¢ kostka brukowg w sposdb opisany powyzej.

W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania pompowni na dziatce bedacej
wiasnoscig gminy lub Zamawiajacego w poboczu jezdni, przewiduje sie lokalizacje
pompowni w pasie jezdni. Komora pompowni powinna posiada¢ wtaz typu ciezkiego D
0,8, rzedna wiazu rowna rzednej jezdni. Wyprowadzenie kominka wentylacyjnego i
skrzynki sterowniczej poza pas jezdni.

Lokalizacja pompowni w poboczu nie powinna uniemozliwia¢ usytuowania jeszcze nie
istniejacych, a planowanych medidw.

Zbiornik betonowy 120KN.

Zbiorniki pompowni wykonac z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z
betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%,
mrozoodpornego F- 150 spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917, posiadaé
powinny aprobata techniczna IBDiM oraz ITB.

Zbiorniki moga sie sktadac z elementow:

- Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne beda niekorzystne dennica
wykonac ze stopg przeciwwyporowg). Dennica jako elementem prefabrykowany,
stanowigcy monolityczne potaczenie czesci pionowej oraz zelbetowej piyty
fundamentowej. - Kregdw tgczonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek
miedzykregowych (dla srednic wew. @1000, @ 1200, @ 1500) lub na felce wg
DIN 4034 cz. IT i tgczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejow
montazowych (dla srednic wew. @ 2000, @ 2500, @ 3000). Kregi jako elementy
prefabrykowane, betonowe ze zbrojeniem obwodowym. - Plyty przykrywajacej z
otworem na wtaz lub przykrycie wiazowe. Ptyty jako elementy prefabrykowane,
zelbetowe.

Zasilanie energetyczne przepompowni

Zasilanie energetyczne przepompowni sciekow realizowane bedzie poprzez:

- wolnostojaca szafke rozdzielczo-pomiarowa;

- linie kablowg zalicznikowg dla zasilania projektowanego obiektu,

Instalacje elektryczna od miejsca dostarczania energii projektowac i wykonaé jako
instalacja kablowa podziemna. Zasilanie przepompowni od ZK wykona¢ w uktadzie TN-
S z dodatkowym przewodem ochronnym PE.

SzczegOly dotyczace zasilania przepompowni realizowa¢ wg warunkéw technicznych
wydanych przez Zaktad Energetyczny.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w zestaw awaryjnego zasilania, agregat
pradotworczy z systemem detekcji zaniku napiecia i samoczynnym zestawem
rozruchowym w obudowie dzwiekoszczelnej.

2.3.g. Sie¢ oswietlenia terenu :

Zaprojektowac oswietleniowg linie kablowa z uktadem pomiarowym oswietlenia
ulicznego zasilanej z projektowanej stacji TRAFO. Nalezy przewidzie¢ montaz stupow
oswietleniowych z oprawami LED wraz z wysiegnikiem W=1,5 m, przewidzie¢ kable
energetyczne typu i przekroju co najmniej YAKY 4x35 mm?2.
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Szafa oswietleniowa o obudowie z materiatu termoutwardzalnego z wydzielonymi
zamykanymi oddzielnymi drzwiczkami czesciami: ztaczem , pomiarowg oraz odbiorcza.
Proj. szafke oswietleniowg napowietrzng nalezy wyposazy¢ dodatkowo w
astronomiczny zegar sterujacy, ktéry zataczy i wytgczy oswietlenie uliczne wedtug
zadanego programu catorocznego.

stupy stalowe ocynkowane cylindryczne dlugosci 9,0 m w komplecie z wysiegnikiem
jednoramiennym. Stupy sq wyposazone we wneke bezpiecznikowg , nalezy je
wyposazyc w:

- izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe IZK-4-01

- izolacyjne ztacza fazowe 1ZK-4-02

- izolacyjne ztgcza zerowe IZK-4-03

- ztgcze zerowe ZK-4-04

Stupy montowac na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu F 150/200.

Oswietlenie ulicy musi by¢ zgodne rozporzadzeniem . Nalezy réwniez zwréci¢ uwage
na wymagania zawarte w normie PN-76/E-02032 ,Oswietlenie drog publicznych” oraz
PN-E 13201 ,Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe”,

Warunki wykonania i odbioru robot elektrycznych nalezy przyjac¢ w oparciu o ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V. Wydawnictwo
Arkady. Rok wydania 1990.

W projektowanych wykopach kable i rury ochronne nalezy uktada¢ na umieszczonej na
dnie wykopu dodatkowej warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm oraz zasypac
najpierw warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, liczonej od gérnej powierzchni
kabla, a nastepnie - gruntem miejscowym zageszczanym warstwami za pomocg np.
wibratora mechanicznego.

e Projektowane kable nN nalezy ukfadac na dnie wykopu na warstwie piasku
wzdtuz linii falistej, zblizonej do sinusoidy,

o kable nalezy uktadaé¢ w ziemi na gtebokosciach okreslonych w p. 3.1.2.normy N
SEP-E-004 , tj. na gtebokosciach odniesionych do projektowanych rzednych
terenu, nie mniejszych niz 0,80 m

o kable na catej dtugosci i szerokosci nalezy przykry¢ folig koloru niebieskiego .
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

e Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych tj. wejscie do rur przepustowych .

o Jako materiaty poslizgowe, stuzace do zmniejszenia sity tarcia kabla
przecigganego przez rure nalezy stosowa¢ materiaty maziste - smary kablowe
lub materiaty ptynne, nie oddziatujace szkodliwie na ostony i powtoki kabli oraz
na Scianki przepustu, a takze ulegajgce biodegradacji.

POLSKA NORMA PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

-  POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

-  POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-47
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony prze porazeniem pradem

elektrycznym
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-  POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

- POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.

- POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

2.4. Warunki wykonania i odbioru robot odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowacd
wyroby , ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w
standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamdwienia w zakresie robo6t
budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie rekojmi i
gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek i awarii zgodnie z umowg
zawartg z Zamawiajgcym

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

Przedmiot zamodwienia zostanie zrealizowany z materiatow wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy czes$¢ terenu
niezbednego do wykonania stanowiska

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie :

- organizacji robot,

- zabezpieczenia 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow BHP,

- warunkow bezpieczenistwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem stanowiska,
- zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robot od nastepstw
prowadzonych robét.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt zamawiajacy
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przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

- prawidtowosc potaczen funkcjonalnych,

- spos6b wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z
dokumentacjq projektowg, programem funkcjonalno - uzytkowym i umowa.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow :

- odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robét),

- odbidr korficowy (przekazanie zamawiajagcemu gotowego do eksploatacji stanowiska).
Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robét
wykonawca dokona we wlasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggow
komunikacyjnych zanieczyszczer powodowanych ruchem pojazdow budowy.
Zamawiajqcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét, zamawiajacy ustala nastepujgce elementy
rozliczeniowe:

- projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe,

- roboty montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe wraz z dokumentacja wykonawczg
i specyfikacjami technicznymi dla tych robot, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie
nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych
do realizacji przedmiotu zamowienia. Robét tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie
optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje zabezpieczenie
terenu, szalunki, rusztowania, dzwigi, pomosty itp., réwniez koszty zwigzane z
zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

2.2.3 Szczegotowe wymagania dotyczace inwestycji
Szczegotowe wymagania dotyczace inwestycji, przedmiotu zaméwienia, zakresu
Swiadczen, termindw ich wykonania oraz dokumentdw do przekazania okres$lg warunki

przetargu.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
OST - B- 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Nazwa i adres inwestycji
Tytut: ,,Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywnosci biznesowej” na dziatce nr 10/4,
obreb 004 Swidwin” ”
1.2. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sq przepisy ogdlne
dotyczgce wykonania robot budowlano - remontowych i adaptacyjnych .
1.3. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
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szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano - remontowych.

1.4. Okresélenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty,
budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne,
budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe) stanowiace baze techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i
urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego
przebudowa i rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu
budowlanego lub czesci wraz z urzadzeniami reklamowymi i innymi urzadzeniami
wptywajacymi na wyglad obiektu.

1.4.4. Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.5. Dokumentacja budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.6. Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia nie
bedace drogami publicznymi znajdujace sig na placu budowy lub dojazdy do placu
budowy.

1.4.7. Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane
wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z
budowg (np. wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie
materiatéw,przedmiotow itp.).

1.4.8. Wtasciwy organ - to organ administracji parfistwowej w gminach, miastach i
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

1.4.9. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania
w imieniu inwestora.

1.4.10. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju
czynnosci lub opracowan.

1.4.11. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony
w ramach zafozer techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla
inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan
zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznionej.

1.4.12. Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w
budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra
budowlanego);

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, Inspektorzy Nadzoru);

- sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i
obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji pafistwowej
lub gospodarczej.
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1.4.13. Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przenosniki, betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie
silnikowym.

1.4.14. Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia
sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie
jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne,
wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

1.4.15 Ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontéw;

- Zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
1.4.16. Dziennik budowy - wydany przez urzad wydajacy decyzje o pozwoleniu na
budowe, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.

1.4.17. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez inspektora nadzoru
1.4.19. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.21. Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.22. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, OST, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych - umowie przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, egzemplarz dokumentacji i komplet SST,
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, opisy i obliczenia, stanowigce

dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
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tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w

SST to nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo

obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych
materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja

projektowq lub SST, ale osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to
Inspektor Nadzoru moze akceptowac takie roboty i zgodzic sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s w petni zgodne z dokumentacja

projektowa lub SST, i wplyneto to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny byc niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, porzadku na placu budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: $wiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien zgtosic¢ przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wiaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogdlne dotyczgce ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe

powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczerh w $rodowisku

naturalnym.

b) Powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscia powstania pozaru;

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze

powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym

d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawierac¢ sktadnikéw zagrazajgcych
srodowisku, o stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2) Ochrona wdd.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.
Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow, bitumdw, chemikalidw i innych szkodliwych dla
$rodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy nie
przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

%
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(3) Ochrona powietrza

Stezenie pyléw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatéw na budowie z uzyciem
Rewitalizacja i adaptacja zabudowan dawnego folwarku (gotebnik) z przeznaczeniem na
dziatalno$¢ DOK materiatéw pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to
stosowany sprzet i technologia powinny ograniczac zapylenie. Roboty takie mogg byé
prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organdéw administracji terenowej.

(4) Ochrona przed hatasem

Wykonawca nie powinien stosowac¢ innej technologii robot, o wigkszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wiasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany
bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezuitat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy jego podwykonawcow.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z
nizej wymienionych dokumentéw:

- atest

- certyfikat,

- aprobata techniczna,

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracja zgodnosci

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organéw kontrolujacych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane) winien okazac¢ dokumenty stwierdzajgce przydatno$¢ wyrobdéw do stosowania w
budownictwie,

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych

materiatéw do wod powierzchniowych i/lub gruntowych, albo powietrza to materiaty takie nie
mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle, lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wlasciwych materiatéw,

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mieé $wiadectwa

dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofczeniu

robot ich szkodliwosc zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Po zakonczeniu budowy, Wykonawca winien przekazac¢ Inwestorowi komplet

28



PROGRAM FUNKCIONALNO UZYTKOWY

dokumentow odbiorowych (protokoty badari, sprawozdan, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje,
geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze itp.).

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem, lub zniszczeniem wiasnoéci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie, lub zniszczenie
wiasnosci publicznej, lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi, lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen

uzbrojenia terenu, przewodow, rurociagéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto
wskazane przez Zamawiajgcego, lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli
danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Jakiekolwiek
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o

ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga byé spowodowane ruchem tych
pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi
na istniejacych, ani na wykonywanych konstrukcjach nawierzchni, w obrebie granic placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny
koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnié i utrzymaé w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru kofncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia w przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast
zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

A
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2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatdéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatdw. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru materiat z innego Zrodta. Zatwierdzenie zrédta materiatéw nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego Zrdédta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do
wbudowania.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom

oraz posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z
nizej wymienionych dokumentéw:

- atest

- certyfikat,

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracje zgodnosci

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organdéw kontrolujacych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatnos¢ wyrobdéw do stosowania w
budownictwie.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru,

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang, przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robot, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru,

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca powinien zapewnié¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i
skfadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnosé z
wymaganiami poszczegdlnych SST. Odpowiedzialnoé¢ za wady materiatéw powstate w
czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢
na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Skltadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skitadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu

robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
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powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na wiasnosci wykonywanych materiatéow. Liczba srodkéw transportu
powinna zapewnic prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu,
umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na
polecenie inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
~Dostosowanie budynku Zespotu Szkot Ekonomicznych w Osnie Lubuskim znajdujacego sie
przy ul. Rzepinskiej 8 celem utworzenia Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii ” wymaganiami
SST, projektu organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscia robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robot, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST, oraz dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez wykonawce,

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji, lub odrzucenia materiatéw i

elementdw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych, oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe, lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie
i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane niezwtocznie po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
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ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegéinych
elementéw robot;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécig
wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo —
kontrolne;

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
egalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i elementow wykonywania poszczegdlnych elementéw robot;
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdw.,

Wykonawca powinien zapewnic¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw, oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w SST, lub w innych dokumentach kontraktowych.
Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi nadzoru wedtug formie

pisemnej. Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i
inspekcji, i udostepni¢ je na zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, moze oceniac¢ zgodnosc¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opieraé sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacjg
projektowgq i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny byc czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlinosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy, przekazania dokumentacji

projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

%
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- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

6.5.2 Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ stan faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoéci materiatéw, receptury
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, powinny byé gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byc przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowacd
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.5.5 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie,

7. PRZEDMIAR (OBMIAR) ROBOT

7.1. Ogé6lne zasady przedmiaru (obmiaru) robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.
Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w m. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robot inaczej, objetosci bedg wyliczane w m3, powierzchnie w m2,a sprzet i
urzadzenia w sztukach lub motogodzinach. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni
stosuje sie doktadnos¢ do dwoch znakdw po przecinku. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane
wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach. Wszelkie inne materiaty beda mierzone w
jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej,

wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczer pola powierzchni robot, bedg wykonywane
w poziomie. Do obliczenia objgtosci robot ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow
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poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktorych obmiar nastepuje na

podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie, w czasie
wskazanym przez Inspektora nadzoru, Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb
czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetoéciowej
materiatu, jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata
wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem
robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta

podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub
masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi
na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w

SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te, lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca powinien posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar

robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg byc¢ dotaczone w fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru powyzszych robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowosc danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia odchylers od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
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ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych, lub pedejmuje decyzje
dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych, lub
robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koricowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru
koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koficowego robot komisja powinna sie zapozna¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdét odbioru
korcowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami- dokumentacje powykonawczg a
zmiany musza posiadac potwierdzenie projektanta.,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

- protokoty odbioréw czesciowych, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

- szczegOtowe specyfikacje techniczno- uzytkowe dla urzadzen,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwitaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci
jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokdét Odbioru Koricowego robot
budowlanych, oraz wykaz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
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W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sq

gotowe do odbioru koricowego, komisja powotana do dokonania odbioru robot w
porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koficowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych oraz usuniecia wad i
usterek, wyznacza komisja.

8.6. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego w odniesieniu do zakresu robot (ilosci) i jakosci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci o ile umowa nie stanowi inaczej, jest stawka ryczaltowa, skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz

czynnosci i badania sktadajace sie na jej wykonanie. Stawka jednostkowa powinna
obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzq: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia, oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpié w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 106/00 poz. 1126, Nr 1126/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01

poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229; Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02
poz.676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.
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II. CZESC INFORMACYJNA.

1. Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte sg wymagania, ktére
powinna spetnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie

inwestycyjne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 Nr 156,

poz. 1118 z pézZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r,, Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. 1995 r,, Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 1998, Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. z 2003 r,,

Nr 120, poz. 1133 z pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1127 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r,, Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r,,
Nr 92, poz. 881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2497).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki
obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1134)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z
2003 r,, Nr 169, poz. 1650 z pbdzniejszymi zmianami)
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2. Dane informacyjne dla dziatek:

wiasciciel dz. nr i10/5,10/6,10/7,10/8,10/9, 10/10 10/11, 10/12, 10/13
(dz. nr 10/4 przed podzialem) 1/4, 1/3 - Powiat Swidwinski,

wiasciciel dz. nr 1/2, 7-

witasciciel dz. nr 33/3, 33/1- PKP Polskie Linie Kolejowe

wilasciciel dz. nr 93/1, 93/2- gmina miasto Swidwin.

Dla obszaru objetego opracowaniem obowigzuje plan zagospodarowania
przestrzennego, ktéry na obszarze opracowania przewiduje tereny
przemystowe, magazynowo-- sktadowe ustug i rzemiosta Uchwata nr UCHWALE
NR V1/36/07 RADY MIASTA W SWIDWINIE Z dnia 27 marca 2007 W sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.

Teren lezy w sasiedztwie kompleksu wojskowego K-4719 Swidwin i K-6019
Swidwin.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu aktualnej mapy do celéw projektowych .
Inwestor jest w posiadaniu zapewnienia dostawy wody, odprowadzenia $ciekow
i warunkow podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla terenéw
objetych opracowaniem, zapewnienie dostaw Energi elektrycznej

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze goérniczym, nie lezy w obszarze
,,Natura 2000",

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573
z pozn. zm.) - moze naleze¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na srodowisko.

Zostat ztozony wniosek dla uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Teren nie jest objety ochrona konserwatorska.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery — brak.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - brak.

W zwigzku z potozeniem terenu w poblizu terenéw wojskowych Zamawiajgcy
posiada planowanej uzgodnienie inwestycji Wojewodzkiego Sztabu
Wojskowego .

Zamawiajacy informuje, iz jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U 2013
poz. 907 ze zm.),

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

3.Dodatkowe wytyczne zwigzane z realizacjg zamowienia:

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

- uzgodnienia wymagane prawem,
- projekt budowlany - 5 egz.

- projekt wykonawczy - 3 egz.

- projekt organizacji ruchu- 4 egz.

ya
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- kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

- przedmiary robot - 2 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 1 egz.

- wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na ptycie CD w
formacie PDF.

4.Uprawnienia Wykonawcy niezbhedne do wykonania zamoéwienia
W celu zapewnienia wiasciwej realizacji zamowienia Wykonawca musi wykaza¢,
Ze dysponuje osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym minimum:
a/ uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej,
g/ uprawnienia do projektowania w zakresie projektéow branzowych (wod-kan.,
elektr., sanit. drogowej),
h/ inne branzowe uprawnienia lub doswiadczenie w realizacji podobnych zadan
wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w postepowaniach przetargowych.
Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji
wiasciwymi zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego oraz informacja o doswiadczeniu zawodowym.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE,

Zamawiajacy posiada dokumenty stwierdzajgce jej prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatek nr 10/5,10/6,10/7,10/8,10/9, 10/10,
10/11, 10/12, 10/13 (dz. nr 10/4 przed podziatem) OBREB 004 Swidwin.

Opracowata: arch. Bern astrzebska
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTOW
OKRESLENIE PLANOWANYCH KOSZTOW ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane koszty wyliczono zgodnie z zasadami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowania kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).
Rozdziat 3 - Metody i podstawy obliczania planowanych kosztéw robot budowlanych oraz
Rozdziat 4 - Metody i podstawy obliczania planowanych kosztéw prac projektowych.

WYLICZENIE KOSZTOW

2.1.KOSZT ROBOT BUDOWLANYCH

Planowany koszt robot budowlanych - na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. Dz.U.04.130.1389 rozdz. 3 - w sprawie w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Planowane koszty robot budowlanych obliczone zostaly metoda wskaznikowa, jako
sume iloczynéw wskaznika cenowego i ilosci jednostek odniesienia.

ETAP 1
L.P. GRUPA ROBOT ILOSC | SZACUNKO |  WARTOSC
WA CENA | NETTO (Zt)
JEDNOSTKO
| WA NETTO
7 ] (Zv)
1. droga dojazdowa 2233,2 m2 166,0 zt/m2 899 162,40
2. chodniki 643, 2 m2
3. zjazdy 1418 m2
4. sie¢ wodociggowa 7 285 mb 259 zt/m | 73 815,00
5. sie¢ kanalizacji sanitarnej + 1514 mb 895 zi/m 1 355919,62
przepompownia - _
6. oswietlenie ulicy 289 mb 164 zi/m2 47 520,00
J;RAZEM 2 376417,02i

Do zestawiania przyjeto opracowanie ORGBUD Serwis, IWNB Naktady na obiekty
budowlane. III kwartat 2016r. Wskazniki nieujete w w/w opracowaniach okre$lono na
podstawie ogélnodostepnych katalogoéw i cennikéw oraz uméw wiasnych na podstawie
dotychczas zrealizowanych projektow i kosztorysow.

2.2.KOSZT PRAC PROJEKTOWYCH DLA INWESTYCJI LINIOWYCH:

Wskaznik procentowy dla sieci i budownictwa drogowego

sredni wskaznik 3% przy kosztach inwestycyjnych 1,0-3,0 min

Planowany koszt prac projektowych przy ustaleniu procentowym 3% % wynosi netto :
2376417,02*% 0,03 = 69 702,44 zi
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Koszt dokumentacji projektowej zawiera : koszt projektu budowlanego i wykonawczego
i dokumentacji kosztorysowej (w tym rowniez ewentualnej ekspertyzy, opinii,
dokumentacji geodezyjnej i geologicznej)

Cena autorskiego nadzoru technicznego, ktéry powinien by¢ integralng czescia projektu
stanowi 15% ceny projektu,
69 702,44* 0,26= 18127,7z¢

Opracowata: arch. Berna astrzebska
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Zataczniki

Wypis i wyrys z MPZ dla terenu.

Kopia warunkéw technicznych przytaczenia do komunalnej sieci wodociagowo-
kanalizacyjnej z dnia 20.12.2016 .

Kopia pisma Energa operator — zapewnienia dostaw energii dla obiektu.
Zgoda Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie z dnia 05.12.2016 r.
Kopia skréconego wypisu z ewidencji dziatek.

Decyzja podziatowa z dnia 01.12.2016 .

Decyzja nr PZD/4271/25/2016 z dnia 22.11.2016r. Zezwalajaca na lokalizacje
zjazdu publicznego.
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DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
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