
Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(WARUNKI TECHNICZNE)

I. Określenie przedmiotu zamówienia

[bookmark: _Hlk223512782]Przeprowadzenie kompleksowej kontroli baz danych BDOT500 oraz GESUT powiatu świdwińskiego, obejmującej weryfikację ich poprawności, kompletności i spójności danych, a także wykonanie niezbędnych prac naprawczych w celu usunięcia stwierdzonych błędów i niezgodności oraz doprowadzenia baz do zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami technicznymi.

Podstawy prawne i techniczne regulujące zakres prac
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219).
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374).
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.
U. poz. 1385).
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1703 ze zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670). zwane dalej rozporządzeniem w sprawie standardów.


II. Zakres prac
1. Przeprowadzić kontrolę zgodności plików w formacie GML zawierających eksport z bazy danych BDOT500 i GESUT ze schematem aplikacyjnym dotyczącym udostępniania danych tych baz.
2. Zbadać pliki GML zawierające eksport z bazy danych BDOT500 w zakresie poprawności wartości atrybutów obiektów, na które nałożono ograniczenia w punkcie II. Załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
3. Zbadać czy dane geometryczne w plikach zawierających eksport z bazy danych BDOT500 i GESUT  zawierają błędy topologiczne/geometryczne
4. Przeprowadzić kontrolę plików GML zawierających eksport z bazy danych GESUT pod względem występowania błędów grubych lub systematycznych, w szczególności: 
1. wartość rzędnej góry jest mniejsza od wartości rzędnej dołu,
2. wartość rzędnej góry jest znacząco większa od rzędnej dołu np. powyżej 100 m,
3. fikcyjne wartości atrybutów, które uzupełniono, aby ominąć ograniczenia systemu do prowadzenia zasobu, np. informacjaDodatkowa=’informacja.
	5.	wykonanie niezbędnych prac naprawczych w celu usunięcia stwierdzonych błędów i niezgodności (pkt. 1-4) oraz doprowadzenia baz do zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami technicznymi.

III.  Charakterystyka obszaru opracowania

	Lp.
	Jednostka ewidencyjna
	Nazwa obrębu
	Powierzchnia ewidencyjna
gmin

 [ha]
	Liczba działek 
w gminach

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6

	1
	miasto Świdwin
	Świdwin 001
	2237
	5259

	2
	miasto Świdwin
	Świdwin 002
	
	

	3
	miasto Świdwin
	Świdwin 003
	
	

	4
	miasto Świdwin
	Świdwin 004
	
	

	5
	miasto Świdwin
	Świdwin 005
	
	

	6
	miasto Świdwin
	Świdwin 006
	
	

	7
	miasto Świdwin
	Świdwin 007
	
	

	8
	miasto Świdwin
	Świdwin 008
	
	

	9
	miasto Świdwin
	Świdwin 009
	
	

	10
	miasto Świdwin
	Świdwin 010
	
	

	11
	miasto Świdwin
	Świdwin 011
	
	

	12
	miasto Świdwin
	Świdwin 012
	
	

	13
	miasto Świdwin
	Świdwin 013
	
	

	14
	miasto Świdwin
	Świdwin 014
	
	

	15
	miasto Świdwin
	Świdwin 015
	
	

	16
	miasto Świdwin
	Świdwin 016
	
	

	17
	miasto Świdwin
	Świdwin 017
	
	

	1
	gmina Rąbino
	Dołganów
	17956
	4218

	2
	gmina Rąbino
	Kłodzino
	
	

	3
	gmina Rąbino
	Nielep
	
	

	4
	gmina Rąbino
	Dąbrowa Białogardzka
	
	

	5
	gmina Rąbino
	Głodzino
	
	

	6
	gmina Rąbino
	Rąbinko
	
	

	7
	gmina Rąbino
	Gąsków
	
	

	8
	gmina Rąbino
	Biała Góra
	
	

	9
	gmina Rąbino
	Batyń
	
	

	10
	gmina Rąbino
	Rąbino
	
	

	11
	gmina Rąbino
	Świerznica
	
	

	12
	gmina Rąbino
	Role
	
	

	13
	gmina Rąbino
	Paszęcin
	
	

	14
	gmina Rąbino
	Rzecino
	
	

	15
	gmina Rąbino
	Modrzewiec
	
	

	16
	gmina Rąbino
	Lipie
	
	

	17
	gmina Rąbino
	Jezierzyce
	
	

	18
	gmina Rąbino
	Stare Ludzicko
	
	

	19
	gmina Rąbino
	Biernów
	
	



System działający w Starostwie:
•	TurboEWID v.11.0 (lub nowsza, jeżeli taka zostanie wdrożona do tut. urzędu).

Zasilenie systemu:
Opracowanie może być wykonane zdalnie poprzez nadanie loginu i hasła do systemu lub w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę. 
W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uzgodnień, jak też nieobjętych warunkami technicznymi oraz w przypadku wątpliwości wynikających z warunków technicznych należy konsultować się z PODGiK w Świdwinie a wyjaśnienia te i uzgodnienia dokonywane w trakcie wykonywania zlecenia pod rygorem nieważności muszą zostać zapisane w dzienniku roboty.
Obowiązek założenia i prowadzenia dziennika roboty spoczywa na Wykonawcy, a każde uzgodnienie w dzienniku roboty musi zostać potwierdzone przez przedstawiciela PODGiK 
w Świdwinie.


IV. Wymagania organizacyjne

1. Do każdej przekazywanej transzy będzie sporządzany  protokół odbioru.
2. Na końcowy odbiór całości wykonanych prac będą składać się protokoły z poszczególnych transz.

V. Podział na etapy i przewidywane terminy wykonania prac

[bookmark: _Hlk188949562][bookmark: _Hlk223515675]Etap I – obejmować będzie prace obejmujące pkt. 1-4, wyszczególnione w „zakresie prac” 
Termin realizacji I etapu: 30 maj 2026 roku.
Etap II – obejmować będzie prace obejmujące pkt. 5, wyszczególnione w „zakresie prac” .
Termin realizacji II etapu: 31 październik 2026 roku.

W przypadku negatywnego wyniku kontroli Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie nie dłuższym niż 10 dni.

Sposób finansowania przedsięwzięcia:

Wykonawcy za każdy zrealizowany etap zamówienia przysługuje wynagrodzenie:
Etap I – 30 % kwoty umowy,
Etap II – 70 % kwoty umowy.
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